Zat. nr 6 do SIWZ

Umowa NR.................
O ROBOTY BUDOWLANE - projekt

Zawarta w dniu ................ 2017 r. w Wieliczce, pomiedzy:
Zaktadem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Wieliczce ul. J. Jedynaka 30, 32—-020
Wieliczka, wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym Krakéw — Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000300629, posiadajagcym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 36 293 000 zt, w catosci wptaconym, reprezentowanym przez:

Bogdana Sowe — Prezesa Zarzagdu zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM,

PP PUUPPRRPPR

zwanym dalej WYKONAWCA,
0 nastepujgcej tresci:
81
Informacje ogélne

1. Strony zgodnie oswiadczajg, Zze zawarcie niniejszej umowy nastepuje w rezultacie dokonania przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu .....cccceecvvverennnee. r. W postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ), dalej zwanej ustawg Pzp, na ,Budowe Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 —
Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 — Budowa Zakfadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka -
Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h”, zwang dalej Inwestycjg lub obiektem.
2. Przedstawiciele Stron przez ztozenie swojego podpisu oswiadczajg, ze sg upowaznieni do zawarcia
niniejszej Umowy, ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym
zakresie, a sposob reprezentacji oséb wystepujgcych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia
skuteczne skfadanie oswiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, oswiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw na
wykonanie zobowigzan przyjetych przez Strony w niniejszej Umowie. Na dowdd powyziszego strony
przedktadajg nastepujgce dokumenty:

1) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego Zamawiajgcego — Zatacznik nr 1 do

umowy,

2) wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego lub CEIDG Wykonawcy - Zatgcznik

nr 2 do umowy,

3) umowa regulujgca wspotprace Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia,

jesli dotyczy — Zatacznik 2 a) do umowy.

4. Oswiadczenie Wykonawcy, o ktérym mowa w punkcie 3.11.1) SIWZ.

5. Dowéd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt 19 SIWZ.

3. Podstawg wykonania swiadczen jest przedmiotowa umowa wraz z opisanymi ponizej zatgcznikami,
ktére stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy. W razie sprzecznosci obowigzuje nastepujgca
regulacja:

1) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ................. r. z zatgcznikami nr ............. - stanowigcy zatgcznik

nr 3 do niniejszej umowy,

2) kosztorys Wykonawcy, przedmiary robdt - stanowigcy zatgcznik nr 4,

3) projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Zapart- Projekt Spotka Jawna ul. Mazowiecka



16/4u,30-036 Krakow wraz z dokumentacjq techniczng, w tym specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt budowlanych, dokumentacja geologiczno-inZynierska - stanowigcy zatgcznik nr 5,

4) SIWZ (specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia) - stanowigca zatgcznik nr 6,

5) prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe: nr 1507.2015 z 30.12.2015 r. znak:

BGN.6740.W.1407.2015 wydana przez Staroste Wielickiego , zaswiadczenie Starosty z dnia

28.04.2017 r. znak BGN.6743.ZB.22.2017 , Decyzja Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 1

grudnia 2015 r. znak SR-1X.7400.33.2015. MR stanowigce zatgcznik nr 7,

6) harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robot stanowiqcy zatqcznik nr 8 do niniejszej

umowy,

7) wzor protokotu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej — stanowigcy

Zatgcznik nr 9,

8) wykaz podwykonawcdw — stanowigcy zatqgcznik nr 10,

9) wzor oswiadczenia podwykonawcy — stanowiqcy zatgcznik nr 11,

10) wzdr karty gwarancyjnej - stanowigcy zatgcznik nr 12,

11) wykaz dokumentdw odbioru koricowego — stanowigcy zatgcznik nr 13,

12) wzdr Protokotu odbioru koricowego/czesciowego robot — stanowiqgcy Zatqgcznik nr 14
z tym jednak zastrzezeniem, iz w sytuacji, gdy w ofercie oraz w kosztorysie Wykonawca pominat
wykonanie robot, ktére powinien byt przewidzieé¢ na podstawie dokumentacji stanowigcej zatgczniki do
umowy wyzej wymienionych w niniejszym ustepie, dostarczonymi do dnia podpisania umowy wéwczas
za wykonanie tych robdt nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:
1) Prowadzenie prac budowlanych w ramach Inwestycji bedzie miato miejsce na terenie
nieruchomosci stanowigcych dziatki ewidencyjne nr  26/1, 26/2, 26/3 potozonych w Wieliczce
-Bogucicach, przy ul. Winnickiej, do ktdrych Zamawiajgcy ma tytut prawny w postaci zgody
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pismo WMG.6853.2.92.2016 z dnia 08.12.2016
2) w zatgcznikach wyzej wymienionych przekazat Wykonawcy wszelkie znane mu uwarunkowania
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
3) przewiduje, iz budowa Inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy moze by¢
wspdtfinansowana ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach projektu pn. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap IV, w przypadku przyznania
takich srodkéw

5. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi okreslonymi w zatacznikach nr 3 -
14 informacjami i dokumentami i stwierdza, ze zatozenia okres$lone w powyzszych zatgcznikach
zostaty przyjete do wyceny przedmiotu Umowy i zostaty okreslone w ofercie Wykonawcy z dnia
................ , ktdra stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy,
2) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia sie na caty okres realizacji Inwestycji od
odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzong profesjonalng dziatalnoscia

w  wysokosci, co najmniej ......ccccceeeeiiiiiieeeennnen, zt (stownie: .o, ztotych).
Wykonawca oswiadcza, ze cafa jego dziatalnos¢ na rok .............. jest ubezpieczona W ........cceeueenen. nr
[o10] 113V Kopia polisy ubezpieczeniowej zostata przekazana Zamawiajgcemu przez

Wykonawce przed zawarciem niniejszej Umowy. Kopia polisy wraz z dowodem optacenia sktadki
stanowi zatgcznik nr 15 do umowy. Jezeli Wykonawca nie zakoniczy realizacji przedmiotu umowy do
................. r., wowczas zobowigzuje sie przedtuiy¢ ubezpieczenie do konca realizacji przedmiotu
zamowienia i przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie polisy lub zapewnienie przedtuzenia polisy do

§2
Przedmiot umowy



1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw okreslonych w
niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dobrg praktyka budowlang, wiedzg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, wydanym pozwoleniem na budowe oraz aktualnymi na dzien wykonania
robdt normami i z nalezytg starannoscia, zadanie pn.: ,,Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap
IV, Zad. nr 7.2 - Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 — Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w
Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h”

2. Zakres robdét majgcych na celu realizacje zadania, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu
obejmuje wszystkie roboty wymagane i przewidziane w projekcie pn. ,Budowa Kanalizacji w Gminie
Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 — Budowa Zaktadu Uzdatniania
Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h” opracowanym przez Zapart-
Projekt Spétka Jawna ul. Mazowiecka 16/4u,30-036 Krakow, w szczegdlnosci do tych roboét zaliczyé
nalezy wymienione ponizej tj.
1) budowa nowych obiektéw wg projektu, takich jak:
a) Zadanie nr 7.2 - Budowa studni gtebinowej W-2 na dz. nr ew. 26/3, H=60m

Zakres prac:

- Roboty wiertnicze tj. odwiercenie studni W-2 do gtebokosci H = 60 m i zafiltrowanie;

- Roboty pompownicze - pompowanie oczyszczajace;

- Wykonanie badan fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody;

- Nadzér geologiczny nad pracami geologicznymi;

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem minimalnych zasobéw studni
- Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego i pobor wody.

b) Zadanie nr 7.4 - Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody Podziemnej w Wieliczce — Bogucicach o
wydajnosci do 360 m*/h, korzystajgcego z uje¢ wéd podziemnych w Biezanowie i w Wieliczce, w
sktad ktérego wchodza: budynek technologiczny wraz z urzadzeniami do napowietrzania,
usuwania Fe i Mn, obnizenia twardosci, dezynfekcji, zbiornik wody czystej z komorami mieszania i
komorg zasuw, pompownia II°, odmulniki ze zbiornikiem wéd poptucznych i zrzutem do
kanalizacji sanitarnej, poletka osadowe, budynek socjalno - biurowy, zasilanie energetyczne,
stacja trafo, NN, zasilanie awaryjne, zagospodarowanie terenu (drogi, ogrodzenie, oswietlenie,
uzbrojenie terenu). W zakres zamowienia wchodzg roboty budowlane polegajgce na budowie
nastepujgcych obiektow:

- Budynek biurowy o wym 11,5mx36,5m — o kubaturze 10318 m®w technologii tradycyjnej, ze

stropami zelbetowymi monolitycznymi, wspartymi na scianach murowanych i zelbetowych.

- Budynek technologiczny czeéciowo podpiwniczony o kubaturze 3266,5 m?®i wymiarach w
rzucie 11,5 x 36,5m. W czesci podpiwniczonej ma 4 kondygnacje: 1 podziemng i 3 naziemne.
Czes¢ niepodpiwniczong stanowi hala z urzgdzeniami i pomieszczeniami przeznaczonymi do
uzdatniania wody podziemnej i magazynowania soli wraz z technologig uzdatniania wody
(aeracja cisnieniowa, usuwanie Fe i Mn, obnizenie twardosci /140 + 240 mg/I CaCOs/, retencja
w zbiorniku, pompownia 11°, dezynfekcja podchlorynem sodu + lampa UV).

Zrealizowana inwestycja ma na celu osiggniecie parametréow wody uzdatnionej zgodnych z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

- Zbiornik wody pitnej V=2000m* o konstrukcji zelbetowej szczelnej.
- Odmulnik ze zbiornikiem waéd poptucznych Vu-84 m?.
- Poletka osadowe 20 m>.

- Pompownia wody czystej - zlokalizowana w budynku technologicznym. Zestaw pompowy o
wydajnosci Q = 360 m?/h oraz wysokoéci podnoszenia H = 85 m wraz z rurociggami i armatura.
UWAGA: Sterowanie uktadu pompowego nastepuje od poziomu napetnienia zbiornikéw
koficowych przy ul. Putaskiego w Wieliczce o pojemnosci V=4000 m’ i poziomie zwierciadta



289.00 m n.p.m.

- Rurociggi wodociggowe — zewnetrzne — o s$rednicy 355/315/250/160/50 PE100, SDR11 i
$rednicy 400/280, SDR17 o tacznej dtugosci 361,0 m, dwa hydranty nadziemne o wydatku g =
10 dm?/s.

- Rurociagi kanalizacji sanitarnej — zewnetrzne z rur PE100, SDR17 oraz PVC - U, klasy S (SN8),
o $rednicach od 100 mm do 300 mm o tagcznej dtugosci 298,1 m.

- Rurociagi kanalizacji deszczowej — zewnetrzne o facznej dtugosci 236,4 m, w tym DN250 mm

-25,5m, DN200 mm - 210,9 m.

- Linie kablowe i oswietlenie ZUW.

- Zasilanie kablowe 15 kV i stacja trafo. Stacja trafo miesci sie w budynku technologicznym.

Zasilana jest ze skrzynki przytgczeniowej, zlokalizowanej na kablu sredniego napiecia poza

ogrodzeniem Zaktadu Uzdatniania Wody.

- Droga i zjazd publiczny.

- Budowa sieci wodociggowej DN250 na odc. doprowadzajagcym wode do ZUW Wieliczka W1-

W2, 1=57,8m oraz na odcinku ttoczagcym wode uzdatniong do sieci W3-W4 |=57,1m.
2) wykonanie rozruchu technologicznego zaktadu uzdatniania wody i osiggniecie po rozruchu
wymaganych projektem i obowigzujgcymi przepisami prawa parametrow ,
3) wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamdwienia oraz innych robét budowlanych
warunkujgcych petne wykonanie zadania, zgodnie z zatacznikami do niniejszej umowy zawartymi w
§ 1 ust. 3 niniejszej umowy, w tym dostawa na teren budowy elementéw wyposazenia
poszczegdlnych obiektéw  wraz z ich montazem oraz wszelkich niezbednych materiatéw
budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapakowanie, zatadowanie, transport, wszelkie
optaty, w tym celne i graniczne, odbidr, roztadowanie, magazynowanie i ochrone wszystkich dobr i
innych rzeczy potrzebnych do realizacji robdt oraz przedmiotu umowy.
4) uzyskanie dla Zamawiajacego ostatecznej decyzji lub ostatecznych decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw objetych umowa w wypadkach gdy takie decyzje s3 wymagane przez
ustawe prawo budowlane. Zamawiajacy zobowigzuje sie udzieli¢ osobom wskazanym przez
Wykonawce petnomocnictw do powyzszych czynnosci.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w szczegdlnosci:
1) Wykonac¢ wszelkie prace przygotowawcze i towarzyszqgce takie jak:
a) Zapewnienie obstugi geodezyjnej, wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza,
b) utrzymanie i likwidacja placu budowy,
c¢) utrzymanie urzqgdzen placu budowy wraz z maszynami,
d) pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzqddw,
e) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp i ppoz,
f) oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
g) doprowadzenie wody i energii do punktéow wykorzystania,
h) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
i) utrzymywanie drobnych urzqdzen i narzedzi,
j) przewodz materiatow do miejsc ich wykorzystania,
k) zabezpieczenie robot przed wodq odpadowg,
I) usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczenri, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
m) wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewdw, w razie koniecznosci nalezy uzyskac
zgode na wycinke drzew,
n) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,
o) obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,



p) inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektow
znajdujgcych sie w strefie wpfywu pracy ciezkiego sprzetu,
q) odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
r) zapewnienie bezpieczeristwa i ograniczenie dostepu osob trzecich,
s) wykonanie wszelkich prob wydajnosciowych
t) uzyskanie pozwolen na uzytkowanie w wypadkach gdy takie decyzje s3 wymagane przez
ustawe prawo budowlane.
u) Wykonanie wszelkich innych robodt, prac, niezbednych badan (w tym laboratoryjnych),
sprawdzenia, pomiary, czynnosci, obowigzki i wymogi wynikajgce z niniejszej specyfikacji
(umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot);
2) Wykonaé wszelkie roboty tymczasowe, w szczegdlnosci takie jak:
a) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej w razie koniecznosci wejscia z robotami w
teren dziatek stron trzecich , przed wejsciem z robotami na na taki teren oraz po zakonczeniu tych
prac, jak rowniez wykonanie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczeciem
robot oraz przekazanie wykonanej wyzej wymienionej dokumentacji fotograficznej
zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty jej wykonania
c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
d) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdw prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,
e) oznakowanie robét w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj:
a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
Specyfikacjami,
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
i) protokoty z narad i ustalen,
j) protokoty przekazania terenu,
k) wszystkie inne wymagane pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,
[) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen w jezyku polskim,
m) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
n) oswiadczenie kierownika budowy o:
=  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami;
= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
= wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,



o) sprawozdanie techniczne,

p) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/éw i sieci uzbrojenia terenu,

r) zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

4. Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego zadania podlegajgcemu realizacji zgodnie z
przedmiotem niniejszego zamodwienia zawarte jest w projekcie budowlanym i wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

5. Przy realizacji robdt nalezy stosowa¢ materiaty producentéw spetniajgce wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wbudowane materiaty
budowlane wystepujgce w przedmiocie umowy muszg posiadac: certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
aprobaty techniczne; certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci; atesty jezeli przepisy wymagaja
posiadania takich dokumentéw. Przy realizacji robdét nalezy stosowaé materiaty producentéow
spetniajgce wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

6. Cato$¢ robdét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, zgodnie z
projektem budowlanym i wykonawczym, dokumentacjg techniczng, warunkami technicznymi
wykonywania robdét budowlanych, przy szczegdlnym zachowaniu warunkéw BHP, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami aktualnymi na dzieA wykonywania robdt oraz uwzgledniajac
warunki podane w uzgodnieniach przez poszczegdlne instytucje. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonywanych robdt oraz za zgodnosé realizacji z obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz
z zasadami sztuki budowlane;j.

7. Zakres robot przyjetych do realizacji w uzasadnionych przypadkach moze ulec zmianie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z ustawa Pzp.
§3
Prawa i obowigzki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego i wykonawczego w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy,
2) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, zgodnie z wzorem
protokotu przekazania terenu budowy (zatacznik nr 9 do umowy),
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg w szczegdlnosci:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, zapisami SIWZ i
ztozong ofertg;
2) zorganizowanie bezpiecznego transportu na terenie budowy oraz zabezpieczenie pracownikom
odpowiednich warunkdéw socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w tym: wykonanie na swoj koszt
tymczasowych obiektdw zaplecza budowy, niezbednych do realizacji robdt oraz usuniecia wszelkich
elementéw zaplecza budowy w terminie 14 dni po koricowym odbiorze robdt; wzniesienie i
eksploatowanie wtasnym staraniem i na swoj koszt lokali socjalnych i sanitarnych przeznaczonych do
uzytku Wykonawcy;
3) przestrzeganie przepisdw bhp i przeciwpozarowych, w tym m.in. wyposazanie terenu budowy w
niezbedny sprzet p.poz;
4) zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy;
5) powiadomienie uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o planowanej inwestycji;
6) zabezpieczenie wszystkich kolizji z towarzyszacg infrastrukturg techniczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;
7) uwzglednienie wszelkich innych prac pomocniczych i towarzyszacych, ktére sg konieczne do
prawidtowego wykonania robdt ujetych w przedmiarze robadt;



8) wykonanie wszelkich innych robét, prac, niezbednych badan (w tym laboratoryjnych), sprawdzen,
pomiardw, czynnosci, obowigzkéw i wymogow wynikajgcych z umowy, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét,protokolarnego przejecia terenu budowy i ponoszenie
za niego petnej odpowiedzialnosci.

9) prowadzenie dziennika budowy.

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy.

11) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego,

13) uzgadnianie z Zamawiajgcym i projektantem wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materiatowych, standardéw wykonania.

14) zapewnienie pracownikom srodkdw ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach pracy.
15) zabezpieczenie fgcznosc¢ z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb
technicznych, strazy pozarnej i policji.

16) wyznaczenie i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej,

17) wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatow, a w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych.
18) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcdow.

19) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt, w tym zainstalowanie licznikdw zuzycia
wody i energii oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i energii, odprowadzenia Sciekéw, organizacji
ruchu, oznakowania zastepczego, badania zageszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie
realizacji robdt objetych umowsa.

20) zabezpieczenie i oznakowanie robét oraz dbatosé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zamoéwienia.

21) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

22) petnego ubezpieczenia zgodnie z pkt. 3.10.29 SIWZ.

23) przekazanie Zamawiajgcemu i projektantowi do zatwierdzenia elementow wzorcowych
wszystkich elementéw widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych oraz ich
szczegdtowych opisow i charakterystyki przed zamoéwieniem u producenta.

24) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej tagcznie z inwentaryzacjg powykonawcza,

25) powiadomienie Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru o planowanych odbiorach:

a) czesSciowych z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym,

b) zanikajgcych z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym,

c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 21 dniowym (w formie pisemnej).

26) Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy. Zamawiajgcy sporzadza protokot
odbioréw czesciowych i koricowego, ktére podpisane przez obie strony, stanowig podstawe do
wystawienia faktur przejsciowych i faktury koricowej.

27) przeszkolenie pracownikdw Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen i
instalacji.

28) przeprowadzenie rozruchu technologicznego zainstalowanych urzadzen uzdatniania wody.

29) przejecie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

30) przygotowanie petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty
gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen, dokumentacja powykonawcza).
31) opracowanie i uaktualnianie harmonogramu robét i projektu organizacji robét,

32) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym
zatgcznikiem do umowy

33) nadzér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

34) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego oraz
realizowanie uzgodnionych podczas ich trwania ustalen i wspotpraca z wyznaczonymi przez
Zamawiajgcego inspektorami,

35) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o problemach lub zauwazonych



okolicznosciach mogacych wptynac na ztg jakos¢ robét lub na opdznienie terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
36) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o potrzebie wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych
37) zabezpieczenie na zapleczu budowy na koszt Wykonawcy dla inspektoréw nadzoru
Zamawiajgcego osobnego pomieszczenia i ponoszenia wszelkich kosztéw zaplecza inwestorskiego,
38) zapewnienie wyznaczonym przez Zamawiajgcego inspektorom nadzoru i nadzorowi autorskiemu
i projektowemu i innym upowaznionym przez niego osobom dostepu do placu budowy,
39) sporzgdzanie wszystkich wnioskow oraz wysytanie podan do witasciwych organdw i instytucji
oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych prawem pozwolen, odbioréw i zaswiadczen dotyczacych
roboét; w tych sprawach w ktorych Wykonawca moze wystepowac jako strona postepowania
administracyjnego - sam sktada stosowne podania i wnioski; w sprawach w ktérych strong powinien
by¢ Zamawiajacy, Wykonawca przygotowuje Zamawiajgcemu wzér wniosku oraz kompletne
materiaty do ztozenia wniosku i w razie potrzeby uzupetnia je w toku postepowania, lecz ztozenie
whiosku lezy po stronie Zamawiajacego,
40) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce robotami,
41) poniesienie kosztow wykonania punktéw poboru wody na cele budowy oraz miejsc do zrzutu
sciekow,
42) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji w zakresie wbudowanych
urzadzen, przed terminem odbioru koricowego obiektu,
43) przygotowanie, skompletowanie i przekazanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentéow dotyczgcych wykonanych przez Wykonawce Robdt — przewidzianych obowigzujgcym
prawem, niezbednych do uzyskania przez Inwestora prawomocne] decyzji Pozwolenia na
uzytkowanie o ile jest wymagana prawem, z uwzglednieniem wspdtpracy Zamawiajgcego w tym
zakresie,
44) przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na wniosek Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , pisemnego raportu o postepie wykonywanych przez
Wykonawce robdt, ilosci pracownikéw, sprzetu budowlanego i transportowego,
45) petnienie ochrony i nadzoru nad odebranymi branzowo elementami budowy; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zrealizowane przez niego obiekty do momentu przekazania ich
Zamawiajgcemu tj. odbioru robét po usunieciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego.
46) informowanie Zamawiajgcego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed
wykonaniem tych robét,
47) prawidtowe prowadzenie dokumentacji podatkowej i odprowadzanie podatku VAT z faktur
wystawianych dla Zamawiajgcego,
48)zapewnienie prawa wstepu Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie wejscia na plac budowy
celem wykonania obowigzkdw kontrolnych zwigzanych z wypetnieniem przez Wykonawce
obowigzkow wynikajacych z § 4 niniejszej umowy,
49) zapewnienie nadzoru geologicznego nad pracami geologicznymi,
50) zapewnienie nadzoru archeologicznego w razie koniecznosci.
3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 pkt.31 Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania umowy.

84
Zatrudnianie pracownikow
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z



dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
2. Obowigzek ten w szczegdblnosci dotyczy wykonywania czynno$ci w zakresie:

1) robét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2) robot ziemnych - wykop, zasyp, wymiana gruntu, zageszczenie gruntu,
3) wykonania elementéw nawierzchni drogowej i chodnikéw,

4) robdét montazowych na sieciach i instalacjach uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanalizacja,
kable energetyczne)

5) robdt betonowych i zelbetowych - stawianie szalunkéw, montaz zbrojenia, ukfadanie i

zageszczenie masy betonowej, pielegnacja betonu,

6) robot murowych, betonowych, wykonczeniowych, malarskich, posadzkarskich,

7) robot ciesielskich, deskowania stropdw i stupow,

8) robét izolacyjnych przeciwwilgociowych i ocieplajacych.
3. Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny byé zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, co najmniej przez caty okres, w ktérym
bedg wykonywac wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegdlnosci: kierownika budowy, kierownika robét,
geodety, geologa itp.
4. Zamawiajacy wymaga aby wykonawca/podwykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu najpdiniej z
dniem zawarcia umowy o udzielenie zamdwienia publicznego oraz na kazde zgdanie zamawiajgcego w
trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci opisane wyzej, a niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane przez zamawiajgcego
czynnos$ci bedg wykonywad/wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, wskazanie rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu kazdej osoby wymienionej w oswiadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wypetniania przez Wykonawce/podwykonawce
natozonych na niego obowigzkdw w czasie realizacji zamdwienia poprzez prowadzenie kontroli na
miejscu wykonywania Swiadczenia, zwrdcenie sie do wtasciwego inspektoratu pracy z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli lub tez poprzez zgdanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia
dokumentow.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ust. 2:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie/e umowy/umdw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez



adreséw, nr PESEL pracownikdéw, umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem
przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 nin. umowy

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli, protokolarne potwierdzenie Zamawiajgcego, ze osoba
wykonujgca czynnosci opisane w ust.2 nie jest zatrudniona na umowe o prace stanowi dowdd, ze
Wykonawca lub podwykonawca nie spetnia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o
prace. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajacego dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§5
Terminy realizacji

1. Strony ustalajg, ze wykonawca ma obowigzek zrealizowania umowy w terminie 4 lat, liczac od dnia
zawarcia umowy.
2. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie, w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 8-11 niniejszej
umowy i zgodnie z ustawg Pzp.
3. Wykonawca nie bedzie miat prawa zadania przedfuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
jezeli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy realizacji
z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.
5. Strony ustalajg dla przedmiotu niniejszej umowy nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2) czesciowy,

3) koncowy,

4) pogwarancyjny i przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego do
odbioru robét podlegajgcych zakryciu oraz zanikajgcych. Jezeli nie dopetni tego obowigzku jest
zobowigzany na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie



odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

7. Odbiory czesciowe roboét nastepowaé bedg w kwartalnych okresach rozliczeniowych po wykonaniu
robdt w poszczegdlnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, okreslonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, jednak nie czesciej niz po uptywie danego kwartatu kalendarzowego.

8. Odbiér koncowy nastapi po zakoriczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy,
wykonaniem wszelkich préb i testow wydajnosciowych, pozyskaniu przez wykonawce pozwolenia na
uzytkowanie o ile jest wymagane, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
9. Gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru w terminie 21 dni
przed zakoriczeniem robét wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem.
10. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentédw odbiorowych wymaganych na dziert odbioru kocowego
zadania, stanowigcym zafacznik do niniejszej umowy.
11. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego robdt w ciggu 14 dni
kalendarzowych od dnia ich zakoriczenia przez Wykonawce.
12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone przez Strony na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
13. Jezeli podczas odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:
1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni
termin: fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu
umowy w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad;
2) Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okresSlonych w § 10
niniejszej umowy;
c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstagpi od umowy z winy Wykonawcy, co bedzie skutkowato naliczeniem kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 1). Prawo to moze wykona¢ Zamawiajacy w terminie 30 dni
od dnia stwierdzenia braku wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Usuniecie wad
przedmiotu umowy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
15. Z dniem protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy bez wad, przechodzi na
Zamawiajgcego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
16. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) robot nastgpi przed uptywem terminu gwarancji. O terminie
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z czynnosSci odbiorowych spisany zostanie
»,Protokét odbioru pogwarancyjnego robdét”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robét,
dotyczacych wykonanych robét, stanowié bedzie podstawe do zwrotu Wykonawcy pozostatej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
17. W przypadku wystagpienia usterek/wad podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy wyznacza
termin ich usuniecia. Wyznaczony termin usuniecia usterek/wad moze przekracza¢ okres gwarancji
okreslony w umowie. W takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktérym



jest termin usuniecia usterek/wad.
§6

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego wysokos¢ okresla sie na
KWOLE: oo PLN netto
(stownie kwota NETLO ......ccvecueeeeeceee e, )
stawka i wartos¢ podatku VAT ( ....cccevevvenneee. %B) feeeeeeerrre e PLN
(SO .ttt ettt ettt e e e e e e e e et e e e tbbbraeeaeaeeeeeeeasaessassraaeeeaaaeeeeeenannsssnnes )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach
robot, ktére byty zamieszczone w zatgczniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto w szczegdlnosci
nastepujgce koszty: wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji placu budowy wraz
z jego podiniejsza likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikajace z umowy,
oraz technologii wykonywanych robdt, a takze koszty zuzycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamowienia, oraz obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej.
3. Zmiana stawki podatku od towaru i ustug (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyzszenia
lub obnizenia kwoty brutto o kwote stanowigca rdoznice miedzy wysokoscig podatku VAT dotychczas
obowigzujgcego a wysokoscig tegoz podatku w wersji zmienionej.
4. Naleznosci beda regulowane w ztotych polskich z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy: nr.
........................................................................................ prowadzone W banku .........cccccveeeeceeneeenenne.
5. Okresem rozliczeniowym jest kwartat kalendarzowy. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy
bedzie odbywato sie fakturami czeSciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz na kwartat kalendarzowy,
po uptywie petnego okresu rozliczeniowego, wystawionymi w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robét
faktycznie wykonanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym okresie
rozliczeniowym. Podstawg wystawienia faktur bedzie nalezyte wykonanie umowy w czesci
przedstawionej do odbioru i podpisanie przez kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru protokotu czesciowego odbioru robdt bez zastrzezen. tgcznie
faktury czesciowe (do momentu podpisania protokotu odbioru koricowego) nie mogg przekroczy¢ 90%
wartosci zaméwienia.
6. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamodwienia przez przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
inspektoréw nadzoru i Kierownika budowy.
7. Wraz z fakturami Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie w formie pisemnej, z ktdrego wynika, ze roszczenia Podwykonawcow lub/i dalszych
Podwykonawcéw o wynagrodzenie nalezne w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy zostaty
zaspokojone, pod rygorem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7 ust. 13-18.
2) oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w formie pisemnej, o dokonaniu na
ich rzecz zaptaty wynagrodzenia naleznego w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pod rygorem
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w trybie okreslonym w § 7 ust. 13-18.
8. Termin ptatnosci faktur ustala do 30 dni od daty otrzymania faktury poprawnej pod wzgledem
merytorycznym i formalnym wraz z petng dokumentacjg rozliczeniowg, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej. Za termin zaptaty ustala sie dzien obcigzenia rachunku Wykonawcy.
9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
10. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: e,
§7



Podwykonawcy

1. Roboty wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca we wiasnym zakresie powierza roboty podwykonawcom, z zachowaniem zasad
obowigzujgcych w niniejszej umowie oraz przewidzianych w przepisach bezwzglednie obowigzujgcych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami (wtasnymi/ podwykonawcéw
wymienionych w zatgczniku do niniejszej umowy).
3. Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcéw niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie § 11 ust. 8-11 niniejszej umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zawartej
w projekcie umowy przedtozonej Zamawiajacemu.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
6. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamaodwienia;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie do 14 dni od daty doreczenia umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi niezbedne do realizacji rob6t budowlanych, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto.
11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuiszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 8).
12. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).
13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robdét budowlanych.
14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty



budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.
19. Konieczno$¢ wielokrotnego (trzeciej i kolejnej) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.
20. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
21. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania czesci robot.
22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
wykonawcy wobec zamawiajgcego.
23. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca, z zastrzezeniem zasad wynikajacych z
niniejszego paragrafu.
24, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§8
Rekojmia i gwarancja

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru i wymienionych w podpisanym przez strony
protokole odbioru koncowego oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie terminu ...........ccccccuvneeeee. lat od dnia
odbioru koncowego. Rekojmiag objete sg wszystkie wykonane roboty budowlane, wszystkie urzadzenia i
ustugi.
2. O wykryciu wady Zamawiajagcy powiadamia Wykonawce na adres poczty elektronicznej
.......................... Data powiadomienia jest dzien i godzina wystania zawiadomienia o wadzie pocztg
elektroniczna.
Wykonawca jako serwis w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzuje sie przyby¢ na teren objety
niniejszym zamowieniem do ......... godzin wiacznie.



3. Istnienie wady strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposdb i termin usuniecia wady.

4. Wykonawca jest zobowigzany usungac¢ zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze Zamawiajacy zazgdat tego przed uptywem
okresu rekojmi. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu winny
by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin.

5. Jezeli usuniecie wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 4 jest technologicznie niewykonalne,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i szczegdétowo uzasadni¢ swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalnos$¢ usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji
opdznienia przez Zamawiajacego.

6. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

7. W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego Wykonawca przedtuzy okres rekojmi
za wady o czas od zgtoszenia do usuniecia wady.

8. Nie usuniecie przez Wykonawce wad, w terminie ustalonym w niniejszej umowie daje
Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Kosztami usuniecia wad przez osobe trzecig
zostanie w takim przypadku obcigzony Wykonawca.

9. Wykonawca niezaleznie od rekojmi udziela gwarancji na okres ......... lat na wykonany przedmiot
umowy, liczagc od daty odbioru koricowego robdt.

10. Gwarancjg objete s wszystkie roboty budowlane, urzagdzenia i ustugi.

11. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy naprawienia powstatej szkody wskutek nieosiggniecia w realizowanym obiekcie
parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

12. Wzér karty gwarancyjnej, ktérej podpisania bedzie zgdat zamawiajacy po koricowym odbiorze robot
stanowi zatgcznik nr 12 do niniejszej umowy.

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce e-
mailem na adres ................. (Wykonawca zobowigzany jest podaé adres -e-mail). Istnienie wady strony
potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposdb i termin usuniecia wady.

14. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze Zamawiajacy zazadat tego przed uptywem
okresu gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym
uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub moggcej spowodowaé znaczne
straty finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia wykonania zastepczego w
zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Jezeli usuniecie wady w terminach, o ktdrych mowa w ust. 14 jest technologicznie niewykonalne,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i szczegdétowo uzasadni¢ swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalno$¢ usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji
opdznienia przez Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie wszystkie
wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego przed uptywem
terminu gwarancji.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi
gwarancyjnej.

18 Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia reakcji serwisu gwarancyjnego na zgtoszenie
niezwtocznie po zgtoszeniu usterki lub wady, nie pdzniej niz w ciggu ............... godzin od momentu



otrzymania zgtoszenia. Poprzez reakcje serwisu na zgtoszenie nalezy rozumieé fizyczng obecnosc
serwisu wykonawcy na miejscu awarii (teren objety niniejszym zamdwieniem) liczong w godzinach
zegarowych od momentu przestania drogg elektroniczng informacji o wystgpieniu awarii przez
Zamawiajgcego na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej przez Wykonawce.
19. Wykonawca niezaleznie od  wtasnej gwarancji dostarczy karty  gwarancyjne
producentéw/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i materiatéw.
20. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem materiatéw eksploatacyjnych koniecznych do
usuniecia wad lub usterek.
21. Wykonawca zapewni na swoéj koszt i ryzyko obstuge serwisowa wynikajgcg z gwarancji na
urzadzenia w ramach niniejszej Umowy.
22. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia, jego elementu lub gdy
sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wymiany
urzadzenia na nowe, takie same lub odpowiednio rownowazne. Za naprawe uwaza sie usuniecie
istotnych wad urzadzenia w catosci lub jego zasadniczej czesci. Za naprawe nie uwaza sie usuniecia
drobnych usterek.
23. Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie okresu
gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzgdzenia odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Koszty
wymiany urzgdzenia, dostaw czesci lub ewentualnego transportu naprawianego urzadzenia do
producenta pokrywa Wykonawca.
24. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku wady urzadzenia, istotnej z punktu widzenia
prawidtowego funkcjonowania obiektu, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt urzadzenie
zastepcze odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.
25. Wykonawca gwarantuje dostepnos¢ czesci zamiennych i zuzywajgcych sie oraz wyposazenia do
urzadzen co najmniej przez okres gwarancji i rekojmi.
26. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi dla nowo zainstalowanych elementéw po naprawie na okres
nie krotszy niz okres zaoferowany w ztozonej ofercie.
27. Koszty obowigzkowych przeglgdéw gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia
ponosi Wykonawca.
28. Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie lub zainstalowanych

urzadzeniach,

2) Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg,

3) Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;j.
29. Zamawiajacy dokonuje usuniecia wady we wiasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w
przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg dokonanego w terminie

usuniecia wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérym mowa w pkt 2.

4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.
30. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki lub wady przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.
31. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem wystgpienia
usterek lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
32. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 9, Zamawiajacy powotfa Komisje
odbioru pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robdt budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji oraz
wskaze ewentualne usterki/wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich
stwierdzonych usterek/wad, przed uptywem koricowego okresu gwarancji, Zamawiajgcy podpisze
protokét pogwarancyjnego odbioru.



§9

Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .........ceveeenen. w
wysokosci 5 % wysokos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi
kwote: .oovvevveeececeece ZE (STOWNIE: e st s enes ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy bezwarunkowemu i nieograniczonemu

zaspokojeniu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamdwien publicznych:
1) w przypadku nalezytego wykonania zamowienia — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokotem koncowego odbioru robdt, o ktédrym
mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy;
2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrécone Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci nastepujgce kary umowne:
1) w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
2) za opdinienie w wykonaniu robdot w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdZnienia po
przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 5 ust.1.
3) za opodinienia wynikte z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego w realizacji przedmiotu umowy stwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz w protokole
odbioru czesciowego, w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier kalendarzowy stwierdzonego opdznienia do
czasu wykonania zalegtych prac. Opdzinienie w realizacji prac w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego wynikte z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, ktére bedzie dtuisze
niz 5 dni roboczych moze by¢ podstawg odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
4) za opOznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji czy rekojmi
w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu umowy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia w usunieciu wad, po uptywie terminu, o ktérym
mowa w § 8 wyznaczonego na ich usuniecie.
5) za kazdorazowy brak zaptaty Iub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia.
6) za kaidorazowy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dziei
opdznienia.
7) za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktédrym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dziert opdznienia.
8) za kazdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia.
9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb



wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace) za kazdg osobe.
10) za niewywigzanie sie z obowigzku przedtozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oswiadczenia/wykazu/aktualizacji, dokumentéw zgodnie z § 4 o0sdb zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda
oni wykonywac¢ w wysokosci 10000,00 zt za kazdg stwierdzong nieprawidtowosc.
11) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwajgce] dtuzej niz
14 dni — w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien przerwy.
12) za opdznienie reakcji serwisu gwarancyjnego na zgtoszenie w stosunku do czasu okreslonego w §
8 ust. 18 niniejszej umowy w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto , o ktéorym mowa
w § 6 ust. 1 umowy za kazde rozpoczete 12 godzin opdznienia w reakcji serwisu gwarancyjnego
opisanego w § 8 ust. 18 umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto, o
ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji okreslonej w art. 145 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
3. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia nadal sg nalezne.
5. Strony postanawiajg, ze kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw do ich
naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia umownego brutto naliczonych kar
okreslonych niniejszg umowa.

§11
Inne postanowienia
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w branzy budowlanej w osobie .........ccccccccvvveeennnee.

2. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w branzy sanitarnej w osobie ........cccccceeeneeeen.
3. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w branzy elektrycznej w osobie ...........cccccuvnnnneeen.

4. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen w
(o3 o] o[PS

kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w

budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen w
(7 0] o 1[PPI

kierownika robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczenn W 0SODIE.........ccoccivieiiiiiiiieie e

kierownika robdt drogowych w 0sobie..........cccuvvviiiiieeiiiiicceeeee e,

technologa rozruchu W 0SODIE.........coeeeeee e

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych posiadajgce potwierdzenie przynaleznosci do witasciwej lzby samorzagdu zawodowego i
ponosi odpowiedzialno$é z tego tytutu.



6. NadzOr autorski Petni ... (Zamawiajacy uzupetni przed
podpisaniem umowy).
7. Inspektorzy nadzoru i osoby petnigce nadzér autorski i projektowy sg traktowane jako
przedstawiciele Zamawiajgcego. Nie sg oni jednak upowaznieni do sktadania w imieniu Zamawiajgcego
oswiadczen woli.
8. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyzszego warunku jest niewazna.
9. Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie strony
10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w nizej
wymienionych przypadkach:

1) zmiany ogdlne:

a) zmiana adresu /siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy;

b) zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy — w przypadkach choroby
lub zwolnienia z pracy na osoby ktdre spetniajg okreslone warunki w SIWZ;

c) zmiana w kolejnosci i terminach robét okreslonych harmonogramem jezeli zmiany te wynikaja
z technologii wykonywania robét lub sg korzystne dla Zamawiajacego;
2) nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjatkiem sukcesji generalnej, przeksztatcenia spétek
handlowych zgodnie z Kodeksem Spétek Handlowych, sukcesji z mocy prawa;
3) mozliwe jest przedtuzenie terminu zakorczenia umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to
wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkdw Zamawiajacego:
a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazanie dokumentéw budowy,
c) innych przeszkdd wyniktych ze strony Zamawiajgcego.
4) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robét,
ze wzgledu na:
a) prace objete umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;
b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z
braku podjecia niezwtocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawce czynnosci
niezbednych do zainicjowania oraz prawidtowego przeprowadzenia wtasciwego postepowania
celem uzyskania wskazanych powyzej niezbednych opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., o
okres oczekiwania wykraczajacy poza termin wynikajacy z przepisdw zobowigzanego do wydania
opinii, decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;
c) uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp.
d) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzenn obcych lub wiascicielami
nieruchomosci,
e) roboty dodatkowe niezbedne do realizacji zamodwienia a nie objete zadaniem podstawowym,

f) zmiane zastosowanych materiatéw i technologii wykonania robét na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatéw i technologii na rynku
za zgodg autora projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

g) zmiane warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowym,

h) w wyniku wystgpienia koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,



zamian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

i) wystgpienia czynnikdw zewnetrznych, typu: niemozliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak
np. pozar, powddz, huragan, itp., a takze diuzej utrzymujace sie niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, dziatania sit natury, uznane za stan kleski
zywiotowej;

j) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

k) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci tych, ktére wynikajg z
btedéw projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunkéw terenowych, a
takze zmian powodujgcych poprawe efektywnosci ekonomicznej inwestycji;

[) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, gdy zasadnos¢ takiej zmiany
powstata na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikajgca z podpisanych przez
Zamawiajgcego umoéw, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z
instytucjami zewnetrznymi;
m) zmiany termindw kwot ptatnosci, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajgcemu
sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych
przeznaczonych na realizacje zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakoriczenia inwestycji
przed instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybkiego zakonczenia przedmiotu
zamoéwienia niz wskazujg na to terminy umowne;
n) zmiany zapisdw umowy bedacych wynikiem realizacji przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji na caty przedmiot zamdwienia (wykonane wszystkie roboty budowlane,
wszystkie zamontowane urzgdzenia oraz ustugi);
o) zmian w przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia prac wymagajacych wykonania
prac zastepczych lub dodatkowych.
5) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w oparciu o zmiane stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w
przypadku dokonania takiej zmiany przez ustawodawce — w tej sytuacji do ceny netto oferty zostanie
dodana nowa wartos¢ podatku VAT wyliczona w oparciu o nowe przepisy;

6) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

11. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowier umowy. Sposdb inicjowania zmian:
1) Wykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
2) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany.
3) przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisac
w stosownych dokumentach takich jak notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét
koniecznosci itp.
4) w rezultacie dokonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 moze dojs¢ do negocjacji miedzy
stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiajacy.

12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig (przelew).

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych, znakéw
ochronnych itp. odnoszacych sie do zastosowanych rozwigzan, sprzetu, urzadzen, technologii i
materiatéw potrzebnych przy realizacji robét.



14. Konsorcjanci wobec Zamawiajacego odpowiadajg w sposdb solidarny, bez jakichkolwiek zastrzezen i
warunkéw, a wszelkie wewnetrzne ustalenia Konsorcjantdéw naruszajgce zasade odpowiedzialnosci
solidarnej sg wobec Zamawiajgcego bezskuteczne. Uprawnionym do wystawiania faktur jest wytgcznie
lider konsorcjum ( Zapis obowigzuje tylko w przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum).
15. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji
wykonanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego na czas nieokreslony, bez konieczno$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia woli, autorskie prawa majatkowe do utworédw wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 16. Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajgcy nabywa wtasnos$é
egzemplarzy, na ktérych utrwalono utwor, co do ktérych nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworéw.
16. Przeniesienie prawa, wskazanego w ust. 13, nastepuje na ponizszych polach eksploatac;ji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

komputerowe, odreczne i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji inwestycji, opracowania realizacji projektu

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, do remontéw lub odbudowy

inwestycji sporzgdzonych z wykorzystaniem utworu, sporzagdzanie makiety inwestycji,

c) wprowadzanie do pamieci komputera, w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

d) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

e) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym, ekspozycja, publikowanie czesci lub catosci

f) opracowania i modyfikacje.
17. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na wyzej wymienionych polach eksploatacji moze nastepowac
w catfosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.
18. Postanowienia powyzszych ustepow stosuje sie odpowiednio do zmian w utworach wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego z tym, ze prawa majatkowe
autorskie do zmienionych utworéw Zamawiajgcy nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian w trakcie
wykonywania obowigzkéw nadzoru autorskiego.
19. Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentacji o ktérej mowa w
ust. 15, w tym réwniez ich czesci, przystugiwa¢ mu bedzie petnia autorskich praw, prawa te nie beda
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, ani nie bedg narusza¢ prawa ani intereséow i débr prawem
chronionych osdb trzecich.
20. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majgtkowych do utwordw i przeniesienie
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych utworédw na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w umowie oraz wtasno$¢ nosnikdow / egzemplarzy, na ktérych utwory
utrwalono.
21. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatéw, urzadzen, instalacji,
wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robdt nie narusza niczyich praw autorskich,
ani praw witasnosci przemystowe;j.
22. Postanowienia § 11 ust. 15-20 Umowy stosuje sie odpowiednio do ochrony praw autorskich oraz
praw wiasnosci przemystowe;.
23. Postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych pozostajg w mocy po
wygasnieciu lub rozwigzaniu umowy.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:



1) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.
2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:
1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada;
4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej do dnia odbioru koricowego zadania, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) Rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, ze
wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen;
3) Przejecia od wykonawcy pod swdéj dozdér terenu budowy.
§13
Postanowienia konncowe
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z
2017 r, poz. 459 z pdin.zm.), jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 7818 z pdzn. zm.) nie stanowig inaczej.
2. Sprawy nie uregulowane umowa oraz spory ewentualnie powstate na tle realizacji niniejszej umowy
nie zatatwione polubownie rozstrzygac bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
3. Wiasciwe dla umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Umowa zawarta zostaje z chwilg podpisania jej przez obie strony.
5. Umowa sporzgdzona jest w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig Zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 - wydruk z Krajowego Rejestru Sgdowego Zmawiajgcego
2) Zatacznik nr 2 — wydruk z Krajowego Rejestru Sgdowego lub CEIDG Wykonawcy
3) Zatgcznik 2 a - umowa regulujgca wspoétprace Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia
4) Zatacznik nr 3 - kopia formularza oferty Wykonawcy;
5) Zatacznik nr 4 — kosztorys zgodny ze ztozong ofertg;
6) Zatacznik nr 5 — projekt budowlany i wykonawczy, STWIOR, przedmiary robot;
7) Zatacznik nr 6 - SIWZ
8) Zatgcznik nr 7 — Decyzja pozwolenie na budowe nr 1507.2015 z 30.12.2015 r. znak:
BGN.6740.W.1407.2015 wydana przez Staroste Wielickiego , zaswiadczenie Starosty z dnia 28.04.2017
r. znak BGN.6743.7ZB.22.2017 , Decyzja Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 r.



znak SR-1X.7400.33.2015. MR,

9) Zatgcznik nr 8 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,

10) Zatgcznik nr 9 - Wzér Protokotu przekazania terenu budowy oraz dokumentacji projektowej;
11) Zatgcznik nr 10 - Wykaz Podwykonawcow, (jezeli dotyczy);

12) Zatgcznik nr 11 - Wzér Oswiadczenia podwykonawcy;

13) Zatgcznik nr 12 - Wzér Karty gwarancyjnej;

14) Zatgcznik nr 13 - Wykaz dokumentow odbioru koricowego niniejszej umowy;

15) Zatgcznik nr 14 - Wzér Protokotu odbioru koricowego/czesciowego robot;

16) Zatacznik nr 15 - Kopia polisy wraz z dowodem optacenia sktadki

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 9 do Umowy
(WZOR) P2 [ 1

PROTOKOL

Przekazania placu budowy oraz dokumentacji projektowe;j.

Spisany dnia ........... 20...r.

W sprawie przekazania Wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowej budowy
pn: ,,Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 -
Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h”
zleconego na podstawie umowy Nr ............. zdnia .............. 20...r.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Wieliczce ul. J. Jedynaka 30, 32—
020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym Krakéw — Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000300629, posiadajagcym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500, o kapitale zaktadowym w
wysokosci 36 293 000 zt, w catosci wptaconym, reprezentowanym przez:

Bogdana Sowe — Prezesa Zarzagdu zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM,

Wykonawca:

Niniejszym protokotem Zamawiajgcy przekazuje z dniem ......ccceeueee. 20...r. plac budowy w celu realizacji
zadania pt. ,Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad.
nr 7.4 — Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360
m3/h” zleconego na podstawie umowy NF .......ccceueuee zdnia .............. 20.....r.

Jednocze$nie Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy nastepujacg dokumentacje:

Projekt budowlany i wykonawczy obiektu

Jpesessseeetttennnar ettt tetanrnraaettteanararreeetteennnnersestetennnneriisestatennnnrrsenaaes opracowany
] 702 PP PPPPPPPPRPIR —1legz
Dziennik budowy nr .......ccccvveeeeennn. Z2dNia e r. wydany przez Starostwo Powiatowe w

Wieliczce, . — 1 egz.,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 10 do Umowy
Z2dNia e,

Wykaz podwykonawcéw (WZOR)
Realizacja Nazwa Adres/ Powierzony Procentowy  Wartosé
zamowienia pn. telefon zakres robot  udziatw powierzonej

,Bud - -
udowa kontaktowy wartosci czesci
Kanalizacji w

Gminie Wieliczka robot zamodwienia
—etap IV, Zad.

nr 7.2 — Budowa

studni W-2, Zad.

nr 7.4 — Budowa

Zakfadu

Uzdatniania

Wody

podziemnej w

Wieliczka -

Bogucice o

wydajnosci do

360 m3/h”

bedzie odbywata

sie z udziatem

nastepujgcych

podwykonawcé

w: Lp.

1 2 3 4 5 6

1.
2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik Nr 11 do Umowy
Z2dNia e,

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZOR)
W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce:

faktury nr...ccceeeeeeeeceeeveeiene, Z2dNia e
wskazuje, iz w ramach robot objetych fakturg wykonywatem, jako Podwykonawca nastepujgce roboty:

Za roboty te otrzymatem od Wykonawcy W dniu ......cccceeeeveeeceeceicvieieenne. zgodnie z zawartg umowg o
podwykonawstwo, wynagrodzenie w KWoCie .........cceceevveveeennnnnn. zt brutto i niniejszym zrzekam sie
wszelkich roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za wyzej wymienione roboty, wzgledem
Zamawiajgcego.

(podpis Podwykonawcy)



Zatgcznik Nr 12 do Umowy
Z2dNia e,

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
obiektu budowlanego/wykonanych robét w okresie gwarancji
sporzadzona w dniu .........cceeeennennneee.
1. Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Wieliczce ul. J. Jedynaka
30, 32—020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego w
Sadzie Rejonowym Krakéw — Srédmieécie w Krakowie, X1l Wydziat Gospodarczy KRS pod humerem
KRS 0000300629, posiadajgcym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500.

2. WYKONAWCA ...ttt e e e ettt e e e e e e e e e e e e e aaabeabaeeeeeeeeeeeeennnnes

(nr umowy, data)
4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane, urzadzenia i ustugi objete kartg gwarancyjna)

»,Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 —
Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h
5. Data odbioru koricowego, dzief .............. MIESIGCuuerrererrrirreeannnns (o] QT

6. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, na wszystkie zamontowane urzgdzenia oraz ustugi
............ lat

7. Termin obowigzywania gwarancji: od dnia .......ccccceeeeeeeeennnns dodnia.....ccooeeinniiinnnnn.

8. W okresie trwania gwarancji:

1) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Wykonawce za
pomocg poczty elektronicznej na adres Wykonawcy e-mail................... Istnienie wady strony
potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposdb i termin usuniecia wady.

2) Wykonawca jest zobowigzany usungc zgtoszone wady na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez
Strony terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod warunkiem, ze Zamawiajacy zazgdat tego przed uptywem
okresu gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie w terminie 24 godzin. Po bezskutecznym
uptywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajacej zyciu ludzkiemu lub mogacej spowodowac znaczne
straty finansowe, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania zastepczego w
zakresie usuwania wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3) Jezeli usuniecie wady w terminach, o ktérych mowa ppk.2) jest technologicznie niewykonalne,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié o tym Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i szczegétowo uzasadni¢ swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalno$¢ usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji
opdznienia przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie wszystkie
wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zazgdat tego przed uptywem
terminu gwarancji.

5) Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi
gwarancyjne;j.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia reakcji serwisu gwarancyjnego na zgtoszenie
niezwtocznie po zgtoszeniu usterki lub wady,nie pdzniej niz w ciggu ............... godzin od momentu
otrzymania zgtoszenia pocztg elektroniczng. Poprzez reakcje serwisu na zgtoszenie nalezy rozumieé



fizyczng obecnos¢ serwisu wykonawcy na miejscu awarii (teren objety niniejszym zamoéwieniem) liczona
w godzinach zegarowych od momentu przestania droga elektroniczng informacji o wystgpieniu awarii
przez Zamawiajacego na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej przez Wykonawce.

7) Wykonawca niezaleznie od wtasnej gwarancji dostarczy karty gwarancyjne producentéw/dostawcow
poszczegdlnych urzadzen i materiatow.

8) Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem materiatéw eksploatacyjnych koniecznych do
usuniecia wad lub usterek.

9) Wykonawca zapewni na swéj koszt i ryzyko obstuge serwisowa wynikajaca z gwarancji na urzadzenia
w ramach niniejszej Umowy.

10) Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego urzadzenia, jego elementu lub gdy
sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wymiany
urzadzenia na nowe, takie same lub odpowiednio réwnowazne. Za naprawe uwaza sie usuniecie
istotnych wad urzadzenia w catosci lub jego zasadniczej czesci. Za naprawe nie uwaza sie usuniecia
drobnych usterek.

11) Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w miejscu uzytkowania urzadzenia. W trakcie okresu
gwarancyjnego dojazd do uzytkownika urzadzenia odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Koszty
wymiany urzgdzenia, dostaw czesci lub ewentualnego transportu naprawianego urzadzenia do
producenta pokrywa Wykonawca.

12) Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku wady urzadzenia, istotnej z punktu widzenia
prawidfowego funkcjonowania obiektu, zapewnic na czas naprawy na wtasny koszt urzadzenie
zastepcze odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

13) Wykonawca gwarantuje dostepnos$¢ czesci zamiennych i zuzywajgcych sie oraz wyposazenia do
urzadzenia co najmniej w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

14) Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementéw po naprawie na okres nie
krétszy niz okres wynikajacy ze ztozonej oferty.

15) Koszty obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia
ponosi Wykonawca.

9. Gwarancja nie obejmuje:

1) Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie lub zainstalowanych
urzadzeniach.

2) Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja.

3) Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

10. Zamawiajacy dokonuje usuniecia wady we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy w
przypadku:

1) bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokonanego w terminie usuniecia
wad,

3) bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérym mowa w pkt 2).

4) ponownej awarii tego samego rodzaju prac.

11. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki lub wady przez
Zamawiajgcego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

12. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem wystgpienia
usterek lub wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

13. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Wykonawcy.

14. W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robdt budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, ustug oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek,
przed uptywem koricowego okresu gwarancji, Zamawiajgcy podpisze protokdt pogwarancyjnego



odbioru.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng stosuje sie zapisy umowy
N e Z2dNia e, oraz przepisy Kodeksu cywilnego

( podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Zatgcznik Nr 13 do Umowy
ZdNia v,
ZESTAWIENIE DOKUMENTOW ODBIOROWYCH
wymaganych na dzien odbioru koncowego zadania

1. Umowa pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg, oraz aneksy lub umowy na roboty dodatkowe lub zamienne.

Zestawienie rzeczowo-finansowe tych dokumentéw z sumowaniem wartosci netto i brutto.

2. Oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa budowlanego z wyszczegdlnieniem

ewentualnych zmian do rozwigzan projektu,

3. Wypetnione dzienniki budowy,

4. Mapy z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

5. Oswiadczenie materiatowe — wbudowania materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjq i posiadajgce
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatos$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH.

6. Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych i prob szczelnosci instalacji, (jezeli byty wymagane zgodnie
z warunkami specyfikacji technicznych), wykonania monitoringu sieci grawitacyjnej (z zapisem na ptyte CD-R),
protokotéw pomiardw elektrycznych i branzowych, protokotéw z badania zageszczenia gruntu.

7. Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatow i urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie:

a) certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia, itp. na materiaty budowlane, maszyny,
urzadzenia, wyposazenie itp. dopuszczajgce do stosowania w realizowanym zadaniu i jego eksploatacji na podstawie
obowigzujacych przepiséw, PN i warunkdw technicznych,

b) karty gwarancyjne, maszyn, urzadzen, wyposazenia itp.

c) dokumentacje techniczno-rozruchowe DTR maszyn, kompletu instrukcji uzytkowania obiektéw i urzadzen,
wyposazenia itp.

8. Karta gwarancyjna umowna na cato$¢ zadania wystawiona przez Wykonawce.

9. Komplet schematéw powykonawczych instalacji nisko i wysokopragdowej w wersji papierowej (5 egz.) i elektroniczne;j
(3 egz),

10. Przekazanie projektu wszystkich programoéw (z symbolami i komentarzami ) wraz z prawami autorskimi i petnym
dostepem do ich modyfikacji oraz wykorzystanych licencji, kluczy.

11. Dowdd whniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji.

12. Rozliczenie koricowe budowy w rozbiciu na poszczegdlne elementy z podaniem ich charakterystyk. Wartosé
obiektéw rozbié na:
a) roboty budowlano-montazowe,

b) urzgdzenia wbudowane w obiekcie (wykaz ilosciowo-wartosciowy z podaniem charakterystyki poszczegélnych
urzadzen- nazwa, typ, nr fabryczny),

c) wyposazenie (wykaz ilosciowo-wartosciowy z podaniem: nazwy, typu, nr fabrycznego).

13. Inne dokumenty znaczgce dla przysztych kontroli i eksploatacji obiektu.

14. Dokumenty powinny by¢ przygotowane w jednym egzemplarzu:

15. Dokumenty wydzieli¢ z podziatem na branze.

16. Kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw.

17. Teczki wpigé w segregatory.

Przyjat: Przekazat:

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

Wieliczka , dnia ...coeeevveevevnnnnnns



Zatgcznik Nr 14 do Umowy
Z2dNia e,

PROTOKOL (wz6r)

ODBIORU KONCOWEGO/CZESCIOWEGO* ROBOT
Spisany dnia ........... 20....r.
W sprawie odbioru koricowego/czesciowego* robdt budowlanych pn: ,Budowa Kanalizacji w Gminie
Wieliczka — etap IV, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 — Budowa Zaktadu Uzdatniania
Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h” zleconego na podstawie
umowy Nr ............. zdnia .............. 2017r.
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Wieliczce ul. J. Jedynaka 30, 32—
020 Wieliczka, wpisany do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie
Rejonowym Krakéw — Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000300629, posiadajagcym REGON: 120618017, NIP: 683-20-09-500.
reprezentowany przez:

Zwany dalej Zamawiajacym

Wykonawca:

7 s esnenes

Dokonata odbioru koricowego/czesciowego* pn.

,Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka — etap 1V, Zad. nr 7.2 — Budowa studni W-2, Zad. nr 7.4 —
Budowa Zaktadu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajnosci do 360 m3/h”

realizowanego na podstawie umowy nr ....... zdnia ......... ,

Wartos¢ wykonanych robdt, wedtug ..........ccecueennnne. WYNOSI ceveririerrenrereseesresresreeeeeens zt (stownie: .......
.................................................................................................................................................................. )
Roboty budowlane zostaty rozpoczete w dniu ........c.ccueenenneee.. zgodnie/niezgodnie z umowa.

Roboty budowlane zostaty zakoriczone w dniu .........ccceeenees zgodnie/niezgodnie z umowa.

Roboty budowlane zostaty zgtoszone do odbioru przez Wykonawce W dniu .......c.ccoevvevevecieceecnene.
U oottt e ettt st e ettt e e e e st shesheeue et e s een b es et e e she ehe eaeeae e e £esben et See ehe sheeat et eeseenEen Rt e seenreeneas

STWIERDZENIA KOMISJI ODBIOROWEJ
Na podstawie dokumentacji projektowej, wynikéw dokonanych odbioréw czesciowych oraz ogledzin z
natury i przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych, Komisja stwierdza:
1. Zadanie zostato zrealizowane / nie zostato zrealizowane *) zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, wraz ze zmianami wprowadzonymi w projekcie w trakcie realizacji zadania, umowa nr
................................................ Z2dnia ..ccoeevviveeeeeevereeenene.n, 0raz zasadami sztuki budowlane;j.

2. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe, zgodnie z zestawieniem stanowigcym
zatgcznik Nr5 do UMOWY NI ..eeeeeeveciececeeecee e ZdNia e .

3. Jakos$¢ wykonanych robot: dobra / dostateczna / niedostateczna *)

4. Przedmiot odbioru nie posiada wad trwatych niedajgcych sie usungé. *)



Przedmiot odbioru posiada nastepujgce wady dajgce sie usungc: *)

5. Wymienione w punkcie 4 wady, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w terminie do dnia
....................................... *) (jezeli dotyczy).

6. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz doktadnej kontroli zrealizowanego zakresu,
Komisja uznaje roboty za odebrane / nieodebrane *) z uwagi na:

8. Inne uwagi Komisji:
9. Na tym protokot zakonczono i podpisano:



